



COMUNE DI DAVOLI
PROVINCIA DI CATANZARO

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA A.
DE GASPERI**

Progetto Esecutivo

Titolo Tavola:

QUADRO ECONOMICO

Elaborato n°:

G.23

Scala:

Data:

Luglio 2018

Progettisti

Ing. Domenico Squillaciotti
Ing. Giuseppe Squillaciotti

R.U.P.

Arch. Orlando PITTELLI

COMUNE DI DAVOLI
(Prov. di Catanzaro)

OGGETTO: Intervento di miglioramento sismico scuola primaria "Certosa"

Committente: Amm.ne Com.le Davoli

Responsabile del Procedimento: Arch. Orlando Pittelli

P R O G E T T O E S E C U T I V O

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Per redigere il computo metrico estimativo dell'intervento, in mancanza di un prezzo della stazione appaltante, sono stati applicati, ai sensi dell'art. art. 32 del DPR 207/2010 e s.m.i., alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari del Prezzario Regionale attualmente vigente nonché quelli desunti da analisi.

Le voci di elenco prezzi sono valutati al lordo degli oneri derivanti dagli interventi richiesti per l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza. Quest'ultimi sono valutati con computo a parte.

STIMA DELLE SOMME A DISPOSIZIONE

La stima delle somme a disposizione comprende l'Iva e altri oneri, le competenze tecniche per la Progettazione, la Direzione dei Lavori con oneri annessi, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, i rilievi e le prove, il supporto al Responsabile del procedimento, fondo d'incentivazione e IVA.

L'IVA sui lavori deve essere considerata al 10% sul totale, compresi gli oneri per la sicurezza. Sulle competenze tecniche deve essere applicata invece l'IVA al 22%.

Come altri oneri occorre considerare il Contributo Integrativo CNPAIA pari al 4% .

COMPETENZE TECNICHE

Le competenze sono state determinate secondo il disposto del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016.

FONDI DI ACCONTANAMENTO

Gli incentivi alla progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, d.lgs. 12 aprile 2006, N. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è stato considerato pari al 2% dell'importo lordo dell'appalto.

Possiamo quindi riassumere nel seguente quadro economico generale il costo complessivo dell'intervento.

SPESE

Sono state incluse le varie spese che la Stazione appaltante dovrà affrontare in rapporto alla presenza di opere a rete interessanti le facciate dell'edificio.

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA "CERTOSA"

QUADRO ECONOMICO GENERALE

	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
			PARZIALE	TOTALE
	A	Lavori		
A - Importo lavori	A.1	Importo lavori		100.390,66 €
	A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale dei lavori A.1	1760,81	
	A.3	Oneri della mano d'opera	34.901,22 €	
	A.4	Acquisto di beni, forniture ed arredi		
		TOTALE LAVORI		100.390,66 €
	B.1	Prestazioni tecniche		
B - Somme a disposizione	B.1.1	Progettazione esecutiva		
	B.1.2	Direzione dell'esecuzione		
	B.1.3	Relazione geologica ed indagini		
	B.1.4	Verifiche e collaudi		
			24.000,00 €	
	B.1.5	Iva e contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	6.451,20 €	
		TOTALE SPESE TECNICHE		30.451,20 €
	B.2	Imprevisti sui lavori compreso IVA		
	B.2.1	Imprevisti sui lavori compreso IVA	5.019,53 €	
	B.3	Lavori in economia (compreso IVA)		
	B.3.1	Lavori in economia (compreso IVA) previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		
		TOTALE IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA		4.081,26 €
	B.4	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di		
	B.4.1	Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)		- €
	B.5	IVA SUI LAVORI		
	B.5.1	Iva sui lavori		10.039,07 €
	B.6	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE		
	B.6.1	Attività di programmazione della spesa per investimenti, di		
		TOTALE INCENTIVI		2.007,81 €
	B.7	ALTRO		
	B.7.1	Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	30,00 €	
	B.7.2	Pareri, autorizzazioni (certificati)	2.600,00 €	
	B.7.3	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	400,00 €	
	B.7.4	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €	
	B.7.5	Pubblicazione avvisi	- €	
	B.7.6	Assicurazione RUP (solo in caso di gestione rif. Circolare art. 3.1 comma 3)		
	B.7.7	Spese per pubblicità (targa commemorativa)		
B.7.8	Spese organizzative gestionali (solo in caso di gestione rif. Circolare art. 3.1 comma 3)			
		TOTALE ALTRO	3.030,00 €	
	C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7)		150.000,00 €